

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ : 9.900,00€

Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης : **24.07.2023**

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης).

A) Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια, κα **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ** νομίμως διορισμένη δυνάμει της υπ' αριθμό Γ.4β/Γ.Π. οικ.51207/13.08.2020 (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ 647/19.08.2020) κοινής Υπουργικής απόφασης, για την υπογραφή της παρούσας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και ,

B) Η Εταιρεία **ΔΟΜΟΛΥΣΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** (ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) με διεύθυνση Γυθείου 55 Σπάρτη Λακωνίας, και Α.Φ.Μ : 800420440 της Δ.Ο.Υ Σπάρτης, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ανωτέρω ιδιότητά του αναθέτει σύμφωνα με τον **A.Δ.Α** : 9Υ3Κ46907Η-ΕΨ3, δέσμευση πιστώσεων καταχωρημένων με **α/α** : 308 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας, στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους να προβεί σε εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Τ.Υ της Ν.Μ. Σπάρτης για την επισκευή δοκών στην νοτιοανατολική πλευρά των παλαιών Τ.Ε.Π κτίριο Α και Β σε υλικά και εργασία συνολικής αξίας **9.900,00** € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α **24%** ,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ :

Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες που στόχο έχουν την βελτίωση των κτιριακών υποδομών της νοτιοανατολικής όψης του ισογείου των κτιρίων Α και Β του Γ.Ν. Λακωνίας- Ν.Μ. Σπάρτης. Παρατηρώντας μακροσκοπικά τις δοκούς προκύπτουν έντονα διαβρωμένοι κάλυβες οπλισμού με το περιβάλλον σκυρόδεμα επικάλυψης να έχει αποτιναχθεί καθώς επίσης και ενανθράκωση του σκυροδέματος. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν στην αποκατάσταση της γεωμετρίας των δοκών και των επιχρισμάτων τους για αποφυγή περαιτέρω διάβρωσης και αύξηση της λειτουργικότητας της περιοχής, δηλαδή χωρίς αύξηση της αντοχής του φέροντος οργανισμού (χωρίς επαναυπολογισμό της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων.) Πιο συγκεκριμένα οι δοκοί στις οποίες αναφερόμαστε είναι οι εξής: Δ23, Δ25 στη στάθμη του ισογείου του κτιρίου Β και Δ42, Δ43, Δ44 στη στάθμη του ισογείου του κτιρίου Α σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Ολες οι εργασίες θα γίνουν με τους κανόνες της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης. Χρόνος περαίωσης του έργου στις 15.09.2023 με ποινή αποκλεισμού.

Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται υλικά και μικ/υλικά.

❖ Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εξής κρατήσεις :

α. το 2,0% υπέρ Ψυχικής Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007

β. το 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ Ν. 4912/2022

γ. Ποσοστό 3,0% χαρτόσημο επί της κρατήσεως της υπέρ ΕΑΔΗΣΥ

δ. Ποσοστό 20,0% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

ε. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 8%
και για υλικά 4%

Κατά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα τρία (3) πρωτότυπα, δύο κατατέθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης) και το άλλο το έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ